



**PARADISE
CORPORATION**

BTP - Electricité - Travaux Hydrauliques - Energie Photovoltaïque
Biogaz - Charpente Métallique - Plomberie Industrielle - Froid
Fourniture de biens et services

FACTURE PROFORMA :

Date : 09/12/2023

Travaux : Connexion du château d'eau à l'école

Client : SOS VILLAGE D'ENFANTS
Abidjan/ ABOBO

Tél : :

Durée des travaux : 8 jours
Garantie : 24 mois

N°	Description	Unités	Quantité	P/U	Total
1.	Installation des conduites d'alimentation Ø 40 pression enterrées (profondeur 50 cm) sur 138 mètres - 1 Té Ø50 pression - 1 Réduction Ø 50/40 pression - 4 Clapets anti-retour Ø40 - 4 Vannes à boisseau Ø 40 - 1 Baromètre	FF	1	748 325	748 325
				TOTAL TTC	748 325

Conditions de règlement : 40% à la commande
60% fin des travaux

Planning d'exécution : J1-j3 : Fouilles
J4- j5 : Installation des conduites et accessoires
J6-J7 : Divers tests et actions correctives
J8 : Livraison de l'ouvrage

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de sept cent quarante huit mille trois cent vingt cinq francs.

La Direction

