

## DEVIS PNHG CHANTIER SCI MSC



Prestataire  
Client

REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION  
PNHG  
A L'ATTENTION DE  
Mr Yacoub

Date du devis :  
3/31/2023

Date de validité du devis :  
31/04/2023

Référence du devis :  
REF 54-03-23

TYPE	Quantité	Unité	P.U HT	Prix Total HT
<b>TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET D'ISOLATION THERMIQUE</b>				
Pose de faux plafond accoustiques suspendus en fibre minérale Rockfond EKLA blanc bord 15 OSSATURE SEMI APPARENTE	520	M2	4,500	2,340,000
Pose de faux plafond accoustiques suspendus en fibre minérale Rockfond BLANKA db41 blanc A24 OSSATURE APPARENTE 600x600x35	3152	M2	4,500	14,184,000
Pose de faux plafond accoustiques suspendus en fibre minérale Rockfond BLANKA db41 blanc A24 OSSATURE APPARENTE 1200x600x35	370	M2	4,500	1,665,000
Pose de faux plafond hygiénique suspendus en fibre minérale Rockfon cleanspace essentiel blanc bord A24 OSSATURE APPARENTE 600x600x20	60	M2	4,500	270,000
Plafond suspendu extérieur en lame d'aluminium du type plafond métal aries	40	M2	4,500	180,000
Plafond suspendu en plaque perforer format 1200x600 gyston non démontable avec laine minérale	360	M2	4,500	1,620,000
F/P Habillage de trémie au droit des lanterneaux	6	M2	20,000	102,000
F/P Habillage des 4 faces des lanterneaux	20	M2	20,000	340,000
Isolation thermique	50	M2	20,000	850,000
Plafond suspendu en plaque de plâtre sur ossature métallique	50	M2	20,000	1,000,000
<b>MONTANT TOTAL HT</b>				<b>19,639,000</b>
<b>MONTANT TTC</b>				<b>19,639,000</b>
<b>TVA</b>				
<b>MONTANT TTC</b>				<b>19,639,000</b>

Condition de paiement 20% accompte  
80% versé en fonction de l'avancement des travaux

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord »)

REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION  
N° RC : CI-GRDBSM-2021-A-7582  
DETAILS BANCAIRES  
Banque: BANQUE D'ABIDJAN (BDA)  
IBAN: CI93 CI201 01001 101011544901 76  
SWIFT/BIC: BDAJCIAB

Coordonnées  
Téléphone : 27 24 35 70 65  
cel : 01 71 98 40 88 / 07 77 08 73 51  
E-mail : rehoboth-acpro@outlook.fr  
adresse : BP 205 ANYAMA

Bon pour d'accord

Michel  
31/03/2023