



PROJET: HG TAFIRE

Objet: TRAVAUX DE CREPISSAGE

Entreprise: IBS-SARL

N°	DESIGNATIONS	MONTANT
1	BATIMENT BUREAU DES ENTREES	3 294 711
2	BATIMENT GYNECHO-PEDIATRIE-MATERNITE	3 266 887
3	BATIMENT HEMODIALYSE	3 204 382
4	BATIMENT LABORATOIRE	2 948 451
5	BATIMENT MEDECINE GENERALE	4 170 174
	TOTAL GENERAL	16 884 605

Arrêté ce present devis à seize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinq FCFA TTC

Avance de démarrage au montant de 5 000 000 fcfa
Soit **29,61%**

Ole Am Pour
accord.
Ben font compte tenu de
L'urgence
OVS
S.B.N
Société de Bâtiments
et de Négoce
Direction Générale
02/12/25
2024

ok bon pour
accord.
02/12/25
S.B.N
Société de Bâtiments
et de Négoce
Direction Technique