



BTP – ELECTRICITE GENERALE – FROID – LOGISTIQUE –  
TRANSPORT – COMMERCE – GENERAL – AGRICULTURE –

Mise en conformité des infrastructures d'eau d'assainissement et  
d'hygiène dans le centre de sante de Panzarani (district sanitaire de  
Bouna) et travaux de construction

## DEVIS TRAVAUX

CLIENT		SIYO			
DATE		20/08/2025			
N°	DESIGNATIONS	Unité	Prix U.	Qté	Frais total
	TRAVAUX EN FOURNITURE ET POSE				
1	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINR DR 4 CABINES + 2 PMR	ens	9 842 150	1	9 842 150
2	FOSSE EPTIQUE 355 x 167 x 160	ens	1 186 416	1	1 186 416
3	PUITS PERDU	ens	686 936	1	686 936
4	BLOC DE STOCKAGE DE DECHET	ens	1 405 833	1	1 405 833
5	FOSSE A PLACENTA	ens	766 700	1	766 700
6	Réalisation d'un incinérateur de de type Montfort 8a en inox avec une épaisseur de 5mm	ens	3 881 000	1	3 881 000
7	PETITS MATERIELS	ens	333 000	1	333 000
8	MATERIAUX POUR IMPLANTATION	ens	197 000	1	197 000
TOTAL TRAVAUX					18 299 035
REMISE EXCEPTIONNELLE					599 035
MONTANT HT					17 700 000 CFA

*Le Gérant*

**LE TIMING DES TRAVAUX**

**45 JOURS POUR LES TRAVAUX**

### MODELITE DES PAIEMENTS:

- 40% au demarage
- 40% pendant l'exécution
- 20% apres la reception